БРОЈ: 15/2022
ДАТУМ: 31 OCT 2022

DIS-NISKOGRADNJA DOO
broj 120-0/22
datum 28.10. 20 22 godine
VALJEVO

PODIZVOĐAČKI UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen u Valjevu, dana 28.10.2022. godine:

1. "DIS NISKOGRADNJA" DOO VALJEVO, Valjevo, Justina Popovića 19, Gornja Grabovica, PIB 101902692, MB 06599303, koga zastupa direktor Saša Pavlović (u daljem tekstu: **Izvođač**) i

2. NOVAMAK CONSTRUCTION DOO, DR SIME ROVINSKOG 14, LAZAREVAC, PIB 113188817, MB 21819891, koga zastupa direktor Miomir Radišić (u daljem tekstu **Podizvođač**).

U daljem tekstu, Izvođač i Podizvođač su zajednički označeni kao „**Ugovorne strane**", a Podizvođački ugovor kao **„Ugovor"**.

UVODNE KONSTATACIJE

Ugovorne strane konstatuju da je Izvođač angažovan na Izvođenju radova na **Rekonstrukcija Mađarsko-Srpske železničke pruge, deonica Novi Sad-Subotica-Državna granica Kelebija.**
U cilju izvođenja radova Izvođač ima potrebu za angažovanjem lica na poslovima preciziranim ovim Ugovorom, Podizvođač se složio da iste izvede.

Član 1.

Predmet Ugovora je **Izrada drenaže u okviru projekta Rekonstrukcija Mađarsko-Srpske železničke pruge, deonica Novi Sad-Subotica-Državna granica Kelebija.** (u daljem tekstu: **radovi**).

Član 2.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Podizvođač se obavezuje da preuzima obavezu izvodjenja radova na osnovu Ponude Podizvođača broj 14/2022 od 28.10.2022. godine koja je sastavni deo ovog Ugovora. Izvođač se obavezuje da Podizvođaču isplaćuje naknadu izvršenih radova preciziranih u Ponudi Podizvođača broj 14/2022 od 28.10.2022. godine po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Ukupna vrednost izvršenih radova iznosi 40.407,70eura.
Na radove koji su predmet ovog Ugovora prilikom fakturisanja ne obračunava se PDV-e, a sve u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u (Službeni glasnik RS br. 83/15 od 03.10. i primenom od 15.10.2015. godine).

Član 3.

Obaveze Podizvođača:

- da obezbedi potrebnu opremu po projektu,
- da obezbedi sitan alat,
- da obezbedi neophodnu radnu snagu za izvođenje radova,
- da obezbedi odgovarajuću opremu za rad,
- da obezbedi potreban materijal po ponudi.

Član 4.

Podizvođač je sa sigurnošću ispunio sve zakonske uslove za izvođenje radova i garantuje da ne postoje prepreke da zaključi ovaj Ugovor sa Izvođačem.
Podizvođač se obavezuje da radove izvede stručno i kvalitetno u svemu prema zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu radova, a sve to poštujući i pridržavajući se važećih zakona i pravila struke.

Član 5.

Rok za završetak radova je do konačnog izvršenja radova za koje je Podizvođač angažovan, u skladu sa dinamikom izvodjenja radova glavnog Izvodjaca.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da će izvršiti plaćanje u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana ispostavljanja i odobravanja situacije za izvedene radove, koja u prilogu mora da sadrži obračunske listove građevinske knjige koje potvrđuju utvrđenu količinu na Situaciji, i koje su overene od predstavnika obe strane, i Izvođača i Podizvođača. Podizvođač je u obavezi da vodi Građevinski dnevnik koji mora biti potpisan od strane Nadzornog organa.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica.
Ovaj Ugovor može prestati i jednostranim otkazom, ukoliko se bilo koja strana ne pridržava odredbi ovog Ugovora ili iz drugih razloga. Otkazni rok se utvrđujeu u tarajanju od 8 (osam) dana.

Član 8.

Sva sporna pitanja će se rešavati sporazumno, a ukoliko sporazumno rešenje nije moguće, nastali spor će rešavati Privredni sud u Valjevu.

Član 9.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih je po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu.

Izvođač
DIS NISKOGRADNJA DOO

DIS Niskogradnja doo VALJEVO

Podizvođač
NOVAMAK CONSTRUCTION DOO

NOVAMAK CONSTRUCTION DOO LAZAREVAC